

## Comune di Sannicola

Piazza della Repubblica - 73042 Sannicola (LE)

Tel. 0833231430 - Fax 0833233713 - P.Iva 82000550754

### Informazioni gara d'appalto

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ORDINARIA E DI ADEGUAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE DA DESTINARE A CENTRO SEMIRESIDENZIALE DIURNO PER MINORI					OG1
Lavoro d'appalto					Categoria
15/12/2009	€70.296,11	€1.365,00	€0,00	€71.661,11	
Data gara	Importo base d'asta	Oneri di sicurezza	Lavori in economia	Totale lavori	

### Risultato di gara

<b>DE GIORGI Giuseppe - Taurisano</b>		<b>24,691 %</b>	<b>€52.939,30</b>		
Ditta aggiudicataria		Ribasso	Importo ribassato		
€54.304,30	€17.356,81	29,382 %	€15.955,69	<b>24,6927 %</b>	
Importo aggiudicazione	Economie di gara	% Cauzione	Importo cauzione	Soglia di anomalia	

### Prospetto delle offerte

N.	Ditta	Ribasso	Scarto	Stato offerta	Importo ribassato
1	DE PASCALI Pantaleo - Nardò	23,138 %	0,000 %	Esclusa	€54.031,00
2	F.A.G. Costruzioni S.r.l. - Matino	23,510 %	0,000 %	Esclusa	€53.769,49
3	DUE ERRE S.r.l. - Lecce	23,663 %	0,000 %	Esclusa	€53.661,94
4	A.D. Restauri e Costruzioni S.r.l. - Lecce	23,863 %	0,000 %	Esclusa	€53.521,35
5	KLAUS A.r.l. - Matino	23,920 %	0,000 %	Esclusa	€53.481,28
6	EDILDI' S.r.l. - Casarano	24,010 %	0,000 %		€53.418,01
7	MEB del Geom. Bruno Roberto - Nardò	24,116 %	0,000 %		€53.343,50
8	CAFIERO Arnaldo - Oria	24,123 %	0,000 %		€53.338,58
9	DAMIANO Pasquale - Taurisano	24,223 %	0,000 %		€53.268,28
10	RICCARDO Angelo Rocco - Supersano	24,242 %	0,000 %		€53.254,93
11	CO.M.ET. Technology S.r.l. - Nardò	24,277 %	0,000 %		€53.230,32
12	Buonfrate Restauri S.r.l. unipersonale - Monteroni di Lecce	24,303 %	0,000 %		€53.212,05
13	Geom. Luigi SMERILLO - Monteroni di Lecce	24,312 %	0,000 %		€53.205,72
14	ACOS S.r.l. - Formia (LT)	24,333 %	0,000 %		€53.190,96
15	SO.TER.MEC S.r.l. - Trepuzzi	24,335 %	0,000 %		€53.189,55
16	CARANGELO Quintino Rocco Costruzioni S.r.l.u. - Taurisano	24,376 %	0,000 %		€53.160,73
17	G&G S.r.l. - Taurisano	24,406 %	0,000 %		€53.139,64
18	CALORA S.u.r.l. - S. Cesarea Terme	24,432 %	0,000 %		€53.121,36
19	SINOPIA S.r.l. - Lecce	24,471 %	0,000 %		€53.093,95
20	GUIDATO Geom. Ottavio - Lecce	24,477 %	0,000 %		€53.089,73
21	Geom. Luigi CARLINO - S. Donato	24,480 %	0,000 %		€53.087,62
22	NICOLI' S.r.l. - Lequile	24,488 %	0,000 %		€53.082,00
23	PELLICO Giorgio - Parabita	24,501 %	0,007 %		€53.072,86
24	PELLE' Luigi S.u.r.l. - Castrì di Lecce	24,541 %	0,047 %		€53.044,74
25	DE GIORGI Luigi - S. Cesario	24,636 %	0,142 %		€52.977,96
26	I.CO.SUD. - Taviano	24,650 %	0,156 %		€52.968,12
27	MUCI S.r.l. - Nardò	24,660 %	0,166 %		€52.961,09
28	AKTA Costruzioni - Matino	24,674 %	0,180 %		€52.951,25
<b>29</b>	<b>DE GIORGI Giuseppe - Taurisano</b>	<b>24,691 %</b>	<b>0,197 %</b>	<b>Aggiud</b>	<b>€52.939,30</b>

30	La Valle Costruzioni S.r.l. - Lecce	24,720 %	0,226 %	Anomala	€52.918,91
31	Longo Anacleto - Poggiardo	24,731 %	0,237 %	Anomala	€52.911,18
32	INARKSTUDIO S.r.l. - Lecce	24,740 %	0,246 %	Anomala	€52.904,85
33	Geom. Daniele DE GIORGI - Taurisano	24,750 %	0,256 %	Anomala	€52.897,82
34	Francesco CHIRIATTI - Nardò	24,757 %	0,263 %	Anomala	€52.892,90
35	Perulli Infissi - Lecce	24,774 %	0,280 %	Anomala	€52.880,95
36	SALCOS S.r.l. - Trepuzzi	24,777 %	0,283 %	Anomala	€52.878,84
37	CIULLO Restauri S.r.l. - Taurisano	24,788 %	0,294 %	Anomala	€52.871,11
38	INGROSSO Costruzioni S.a.s. - S. Donato	24,789 %	0,000 %	Esclusa	€52.870,41
39	TECNOGEST S.r.l. - Surano	24,831 %	0,000 %	Esclusa	€52.840,88
40	INGROSSO Giovanni - S. Pancrazio Salentino	24,863 %	0,000 %	Esclusa	€52.818,39
41	EDIL DEM di De Mitri Antonio - Copertino	24,903 %	0,000 %	Esclusa	€52.790,27
42	GI.FRA. Costruzioni S.r.l. - Conversano	25,230 %	0,000 %	Esclusa	€52.560,40

Coa v2.1 - [www.softappalti.it](http://www.softappalti.it)

## Comune di Sannicola

Piazza della Repubblica - 73042 Sannicola (LE)

Tel. 0833231430 - Fax 0833233713 - P.Iva 82000550754

### Informazioni gara d'appalto

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ORDINARIA E DI ADEGUAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE DA DESTINARE A CENTRO SEMIRESIDENZIALE DIURNO PER MINORI					OG1
Lavoro d'appalto					Categoria
15/12/2009	€70.296,11	€1.365,00	€0,00	€71.661,11	
Data gara	Importo base d'asta	Oneri di sicurezza	Lavori in economia	Totale lavori	

### Risultato di gara

<b>DE GIORGI Giuseppe - Taurisano</b>		<b>24,691 %</b>	<b>€52.939,30</b>		
Ditta aggiudicataria		Ribasso	Importo ribassato		
€54.304,30	€17.356,81	29,382 %	€15.955,69	<b>24,6927 %</b>	
Importo aggiudicazione	Economie di gara	% Cauzione	Importo cauzione	Soglia di anomalia	

### Prospetto delle offerte

N.	Ditta	Ribasso	Scarto	Stato offerta	Importo ribassato
1	DE PASCALI Pantaleo - Nardò	23,138 %	0,000 %	Esclusa	€54.031,00
2	F.A.G. Costruzioni S.r.l. - Matino	23,510 %	0,000 %	Esclusa	€53.769,49
3	DUE ERRE S.r.l. - Lecce	23,663 %	0,000 %	Esclusa	€53.661,94
4	A.D. Restauri e Costruzioni S.r.l. - Lecce	23,863 %	0,000 %	Esclusa	€53.521,35
5	KLAUS A.r.l. - Matino	23,920 %	0,000 %	Esclusa	€53.481,28
6	EDILDI' S.r.l. - Casarano	24,010 %	0,000 %		€53.418,01
7	MEB del Geom. Bruno Roberto - Nardò	24,116 %	0,000 %		€53.343,50
8	CAFIERO Arnaldo - Oria	24,123 %	0,000 %		€53.338,58
9	DAMIANO Pasquale - Taurisano	24,223 %	0,000 %		€53.268,28
10	RICCARDO Angelo Rocco - Supersano	24,242 %	0,000 %		€53.254,93
11	CO.M.ET. Technology S.r.l. - Nardò	24,277 %	0,000 %		€53.230,32
12	Buonfrate Restauri S.r.l. unipersonale - Monteroni di Lecce	24,303 %	0,000 %		€53.212,05
13	Geom. Luigi SMERILLO - Monteroni di Lecce	24,312 %	0,000 %		€53.205,72
14	ACOS S.r.l. - Formia (LT)	24,333 %	0,000 %		€53.190,96
15	SO.TER.MEC S.r.l. - Trepuzzi	24,335 %	0,000 %		€53.189,55
16	CARANGELO Quintino Rocco Costruzioni S.r.l.u. - Taurisano	24,376 %	0,000 %		€53.160,73
17	G&G S.r.l. - Taurisano	24,406 %	0,000 %		€53.139,64
18	CALORA S.u.r.l. - S. Cesarea Terme	24,432 %	0,000 %		€53.121,36
19	SINOPIA S.r.l. - Lecce	24,471 %	0,000 %		€53.093,95
20	GUIDATO Geom. Ottavio - Lecce	24,477 %	0,000 %		€53.089,73
21	Geom. Luigi CARLINO - S. Donato	24,480 %	0,000 %		€53.087,62
22	NICOLI' S.r.l. - Lequile	24,488 %	0,000 %		€53.082,00
23	PELLICO Giorgio - Parabita	24,501 %	0,007 %		€53.072,86
24	PELLE' Luigi S.u.r.l. - Castrì di Lecce	24,541 %	0,047 %		€53.044,74
25	DE GIORGI Luigi - S. Cesario	24,636 %	0,142 %		€52.977,96
26	I.CO.SUD. - Taviano	24,650 %	0,156 %		€52.968,12
27	MUCI S.r.l. - Nardò	24,660 %	0,166 %		€52.961,09
28	AKTA Costruzioni - Matino	24,674 %	0,180 %		€52.951,25
<b>29</b>	<b>DE GIORGI Giuseppe - Taurisano</b>	<b>24,691 %</b>	<b>0,197 %</b>	<b>Aggiud</b>	<b>€52.939,30</b>

30	La Valle Costruzioni S.r.l. - Lecce	24,720 %	0,226 %	Anomala	€52.918,91
31	Longo Anacleto - Poggiardo	24,731 %	0,237 %	Anomala	€52.911,18
32	INARKSTUDIO S.r.l. - Lecce	24,740 %	0,246 %	Anomala	€52.904,85
33	Geom. Daniele DE GIORGI - Taurisano	24,750 %	0,256 %	Anomala	€52.897,82
34	Francesco CHIRIATTI - Nardò	24,757 %	0,263 %	Anomala	€52.892,90
35	Perulli Infissi - Lecce	24,774 %	0,280 %	Anomala	€52.880,95
36	SALCOS S.r.l. - Trepuzzi	24,777 %	0,283 %	Anomala	€52.878,84
37	CIULLO Restauri S.r.l. - Taurisano	24,788 %	0,294 %	Anomala	€52.871,11
38	INGROSSO Costruzioni S.a.s. - S. Donato	24,789 %	0,000 %	Esclusa	€52.870,41
39	TECNOGEST S.r.l. - Surano	24,831 %	0,000 %	Esclusa	€52.840,88
40	INGROSSO Giovanni - S. Pancrazio Salentino	24,863 %	0,000 %	Esclusa	€52.818,39
41	EDIL DEM di De Mitri Antonio - Copertino	24,903 %	0,000 %	Esclusa	€52.790,27
42	GI.FRA. Costruzioni S.r.l. - Conversano	25,230 %	0,000 %	Esclusa	€52.560,40

Coa v2.1 - [www.softappalti.it](http://www.softappalti.it)