

### Informazioni gara d'appalto

LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE SANNICOLA E FRAZIONI				OG3
Lavoro d'appalto				Categoria
31/10/2007	€164.621,51	€3.500,00	€0,00	€168.121,51
Data gara	Importo base d'asta	Oneri di sicurezza	Lavori in economia	Totale lavori

### Risultato di gara

<b>CARANGELO Quintino Rocco S.r.l.u. - Taurisano</b>		<b>30,482 %</b>	€114.441,58
Ditta aggiudicataria		Ribasso	Importo ribassato
€117.941,58	€50.179,93	40,964 %	€48.313,59
Importo aggiudicazione	Economie di gara	% Cauzione	Importo cauzione
			<b>30,5245 %</b>
			Soglia di anomalia

### Calcolo delle offerte anomale

Offerte		Descrizione
Ammesse	47	Numero di ditte ammesse a partecipare alla gara
Escluse	10	10%+10% delle offerte con maggiore e minore ribasso + estensione delle ali
Anomale	11	Offerte con ribasso superiore o uguale alla soglia d'anomalia
Valide	26	Offerte non escluse con ribasso inferiore alla soglia d'anomalia
Dettagli di calcolo		Descrizione
Somma ribassi	1.123,587 %	Somma dei ribassi delle offerte non escluse
Media ribassi	30,367 %	Media dei ribassi delle offerte non escluse
Somma scarti	2,674 %	Somma degli scarti
Media scarti	0,157 %	La media degli scarti positivi
Soglia di anomalia	30,5245 %	Somma della media dei ribassi e la media degli scarti

### Prospetto delle offerte

N.	Ditta	Ribasso	Scarto	Stato offerta	Importo ribassato
1	RUSSO Luigi - S.u.r.l. - Parabita -	22,351 %	0,000 %	esclusa	€127.826,96
2	DE PASCALIS Pantaleo - Nardò	28,778 %	0,000 %	esclusa	€117.246,73
3	CARLINO S.a.s. - LONGO Anacleto - Taviano	28,798 %	0,000 %	esclusa	€117.213,81
4	MAGNO Rag. Cosimo - Copertino -	29,288 %	0,000 %	esclusa	€116.407,16
5	CO.GE.S. S.n.c. - Racale -	29,300 %	0,000 %	esclusa	€116.387,41
6	LEZZI GIANLUCA - Copertino	29,979 %	0,000 %	valida	€115.269,63
7	VERGARI Francesco - San Pancrazio Salentino	29,999 %	0,000 %	valida	€115.236,70
8	GUIDA Stefano - Copertino -	30,045 %	0,000 %	valida	€115.160,98
9	EDILSTRADE - matino -	30,161 %	0,000 %	valida	€114.970,02
10	PELLE' Antonio - Lecce -	30,174 %	0,000 %	valida	€114.948,62
11	EDILCAV S.r.l. - Ruffano -	30,175 %	0,000 %	valida	€114.946,97
12	GUIDA Giovanni Costruzioni - Copertino -	30,211 %	0,000 %	valida	€114.887,71
13	DECOS S.r.l. - Surbo -	30,225 %	0,000 %	valida	€114.864,66
14	Fr.Ili FASANO G. & C. - S.n.c. - Parabita -	30,230 %	0,000 %	valida	€114.856,43
15	F.Ili FERSINI S.n.c. - Alliste -	30,260 %	0,000 %	valida	€114.807,04
16	MAGNO Giuseppe - Copertino	30,262 %	0,000 %	valida	€114.803,75
17	NUZZACI STRADE S.r.l. - Soletto -	30,277 %	0,000 %	valida	€114.779,06
18	MERIDIONALE SCAVI S.n.c. - Ruffano -	30,286 %	0,000 %	valida	€114.764,24

19	LEZZI S.u.r.l. - Surbo -	30,301 %	0,000 %	valida	€114.739,55
20	SFINGE COSTRUZIONI S.r.l. - Muro Leccese -	30,321 %	0,000 %	valida	€114.706,62
21	FALP COSTRUZIONI S.r.l. - Lecce -	30,343 %	0,000 %	valida	€114.670,41
22	EUROSTRADE S..n.c. - Melissano -	30,350 %	0,000 %	valida	€114.658,88
23	IMALTO S.r.l. - Lecce -	30,352 %	0,000 %	valida	€114.655,59
24	S.I.P.A. S.p.a. - Bari -	30,358 %	0,000 %	valida	€114.645,71
25	L.S. & T. S.r.l. - Lecce -	30,361 %	0,000 %	valida	€114.640,77
26	PELLE' COSTRUZIONI S.a.s. - Lecce -	30,374 %	0,007 %	valida	€114.619,37
27	J.A.P. Costruzioni S.r.l. - lecce	30,379 %	0,012 %	valida	€114.611,14
28	IMMOBILIARE LABICANA S.r.l. - Surbo -	30,432 %	0,065 %	valida	€114.523,89
29	CALABRESE COSTRUZIONI S.a.s. - Cannole -	30,460 %	0,093 %	valida	€114.477,80
30	BITUMI SUD S.r.l. - Lecce -	30,463 %	0,096 %	valida	€114.472,86
<b>31</b>	<b>CARANGELO Quintino Rocco S.r.l.u. - Taurisano</b>	<b>30,482 %</b>	<b>0,115 %</b>	<b>aggiudicataria</b>	<b>€114.441,58</b>
32	RIZZO STRADE - Soletto -	30,526 %	0,159 %	anomala	€114.369,15
33	S.IM.TE.CO. A.r.l. - Martano -	30,529 %	0,162 %	anomala	€114.364,21
34	VETRANO Salvatore - Veglie -	30,541 %	0,174 %	anomala	€114.344,45
35	MAGNO Antonio - Copertino -	30,545 %	0,178 %	anomala	€114.337,87
36	DIELLE S.r.l. - Lecce -	30,552 %	0,185 %	anomala	€114.326,35
37	C.L. Costruzioni Generali S.r.l. - Guagnano -	30,574 %	0,207 %	anomala	€114.290,13
38	RICCARDO Angelo Rocco - Supersano -	30,582 %	0,215 %	anomala	€114.276,96
39	T.M. Costruzioni S.a.s. - Copertino	30,583 %	0,216 %	anomala	€114.275,31
40	DE LUCA Elio - Lecce -	30,583 %	0,216 %	anomala	€114.275,31
41	GIANNOCCARO COSTRUZIONI STRADE S.a.s. - Veglie -	30,602 %	0,235 %	anomala	€114.244,04
42	MARCIANTE STRADE - Veglie -	30,710 %	0,343 %	anomala	€114.066,24
43	EDIL.PAL. STRADE S.r.l. - Martano -	30,716 %	0,000 %	esclusa	€114.056,37
44	GUGLIELMO COSTRUZIONI S.r.l. - Cannole -	30,764 %	0,000 %	esclusa	€113.977,35
45	SCAVI SUD S.a.s. - Cannole -	30,931 %	0,000 %	esclusa	€113.702,43
46	SARACINO COSTRUZIONI - Lecce -	31,222 %	0,000 %	esclusa	€113.223,38
47	DE DONNO COSTRUZIONI S.r.l. - Lecce -	31,333 %	0,000 %	esclusa	€113.040,65

Coa v2.0 - [www.softappalti.it](http://www.softappalti.it)